Hovedprojekt Side 1

Undertegnede tilbyder herved i henhold til udbudsmaterialet at udfere den
beskrevne entreprise { hovedentreprise med samtlige til fuldsteendig
faerdiggerelse forngdne ydelser.

Tilbuddet er gldende i go kalenderdage fra licitationsdagen.

Ftilbudet indgar felgende ydelser:

664 TBL Nordskranten

Tilbudssum eksl. Moms (overfert fra tilbudsliste) kr 3.105.614,00
Moms 25 % 776.404
Tilbudssum inkl. Moms 3.882.018

Skriver kr., tremillioner-ottehundredeottitotusinde-ettiotte 0oof100

Foelgende rettelsesblade er modtaget:

Evt. bemaerkninger/forbehaold:

Underentreprengrer:
Brolezggerkompagniet
Tsmmer Simon Rosendal

Firmanavn, adresse, tif. nr. og underskrift:

Malmes AfS Sted: Roskilde

Gl. Marbjergvej 1

4000 Roskilde Dato: 06-06-2023

Kontaktperson og e-mall ved henvendelse for tilbud:
Kim Auerbach
kda@malmos.as

T Syl

Digital tilbudskiste kan evt, rekvireras via maii.

Opland Landskabsarkitekter




Nordskreenten 664 . Da‘:? ggg;gg;g
: ev. 2. 25-05-
Hovedprojekt side 1 af 2
Tilbudsliste
Nordskranten R R 1 . |
Emne _Mzngde Enhed Enh.pris lalt | Optioner
Byggeplads
Byggeplads; etablering, drift og afrigning inkl. midlertidige fornstaltninger, s& der kan vaere adgang for beboerer lalt | > > 219.000,00'
og borgere gennem hele udferelsesperioden. —_—
Bevarelse af eksisterende beplantning o lalt | > > 7.766,00
Afspaerring, skiltning, kereplader mv. i hele anlzgsperioden, inkl. div. flytning og lebende opretholdelse. lalt | > > 31.470,00
Rydning
Rydning af krat inkl. redder. lalt > >
Tilbudseivers ris skal gives ud fra estimeret omfang ved egen gennemeang af omradet 1 4.960,00
Rydning af traeer og stammer fra traeer, stamme < @ 30 cm. lalt > > |
Tilbudseivers oris skal gives ud fra estimeret omfang ved egen gennemeang af omrddet 1. | b 5.227,00'
Rydning af traeer og stammer fra trer, stamme > @ 30 cm. lalt | » > !
Tilbudsgivers pris skal #ives ud fra estimeret omfang ved egen gennemeang af omradet i it i 4.556,00
Opgravning af sted og redder. Jalt | - - I
Tilbudsgivers pris skal gives ud fra estimeret omfang ved egen gennemgang af omradet N o : .826,00
Skeering af asfalt - 62 Ibm N 40,00
Rydningafasfalt B 84 m2 ) 12.684,00
Freesning og bortskaffelse af Slidlag - 2.250 mz2 43,00 g6.750,00 96.750,00
Rydning af betonbefastelse . i e = 55 m2 i | - 5.335,00
Rydning af betonbefastelse tildepot B . m2 __132,00 5.940,00
Rydning af afretnings- og baerelag til depot . - m3 188,00 3.760,00,
Afgravning og bortkersel af jord, sand- og grusmaterialer, klasse 23 B m3 762,00 22.860,00
Rydning af chaussesten til depot o o Ibm B 120,00 16.800,00
Rydning af stgttemur — o = Ibm 181,00 4.163,00
Rydning af smabygning og tiherendehegn > > 30.640,00| .
Rydning af inventar til depot o > 1 03> 6.453,00 B
Rydning af legeplads o o > > 12.907,00,
Rydning af hegn Ibm 276,00 8.280,00|
Jordarbejde
Afgravning og deponering af muld og rdjord N 120 m3 306,00  36.720,00
Afgravning og deponering af jord, sand- og grusmaterialer, klasse o 50 m3 358,00  17.900,00 i—
Gravearbejde i forbindelse med ledninger - 1 alt > 12.579,00 i
Terranregulering 300 1 m2 81,001 24.300,00|
Indkegb, levering og udlzaegning af muld. Dette gives der pris pa! 12 m3 723 8.676
Supplerende muld udfgres jf. aftale med tilsyn og afregnes efter aftale og vejesedler
Grubning, bearbejdning og finplanering 600 m2 22,00’ 13,200,00
|Kloak arbejde
Omplacering og etablering af vejbrend inkl. sandfang, karm og rist - t stk 6.858,00 6.858,00:
Indkeb, levering og etablering af Vejbrend @425 inkl. sandfang, karm og rist ¢ 5 stk t
3stkivej,2stkibed S s i s 6.955,00/ 34.775,00
Indkeb, levering og etablering af samlebrend @600 inkl. sandfang, karm og rist 1 stk 11.740,00 11.740,00
Indkeb, levering og etablering af spulebrend @315 inkl. karm og rist 1 stk 7-177,00 7.177,00.
Indkeb, levering og etablering af tilslutningsledninger til brende, inkl. rottespaerre, fittings og muffer jf. ingeniar 1o | lbm |
beskrivelse e o 1.484,00/ 163.240,00
Indkeb, levering og etablering af forsinkelsesmagasin 45 m3 4.122,00 185.490,00|
Indkab, levering og etablering af linjedraen 140 | lbm 2.432,00| 340.480,00|
El-arbejde
Indkeb, levering og udlaegning af kabler og markeringsband o a0 Ibm 228,00 9.120,00|
Indkeb, levering og etablering af vaegbelysning 5 stk 3.350,00, 16.750,00
Temre-arbejde
Indkab, levering og etablering af hegn rundt om renovationsomrader o 86 Ibm 2876 247.336,00
Indkeb, levering og etablering af hegn ved boldbane 15 lbm 2.312,00 34.680,00
Barelag
Indkab, levering og etablering af bundsikring s s e = = 65 m3 665,00, 43.225,00
Indkab, levering og etablering af everste baerelag 42 m3 893,00 37.506,00
inklusiv afretningsgrus : | |
Stabilgrus: 18cm = 35 m3 ! | !
Afretningsgrus: 2.5-3 cm = 7m3
Terrzntrappe
‘_I_ggg_eb, levering og anlzeg af betonel it trappe 1, inklusiv settelag o — 1 stk 4.073,00 4.073,00
Omsaetning af betonelement trappe 2, inklusiv settelag 1 stk 9.522,00 9.522,00!
Stgpttemur
Indkeb, levering og etablering af stattemur 22 lbm 1.750  38.500,00
Terraninventar
- {indiab levering o etablring af bz e S N SRR
Indkab, levering og etablering af bank - 4 . stk 8.040,00 32.160,00 32.160,00
Indkgb, levering og etablering af stativ med gynger og fugleredegynge 1 stk 40.242,00 40.242,00 |
Indkgb, levering og etablering af kolbettestativ o 1 stk 9.824,00 9.82400 ]
Indkeb, levering og etablering af bordtennisbord B - s 1 stk _27.021,00 27.021,00|
Indkeb, levering og etablering af balancebomn I i 2| stk 14.767,00' 20.534,00 -~
Indkab, levering og etablering af pilehytte — _ 1 stk _ 4.529,00 4.529,00
Indkab, levering og etablering af fodboldmal I— 2 stk  2.216,00 4.432,00
Etablering af rutschebane fra depot o 1 stk 10.179,00 10.179,00
Indkeb, levering og etablering af redskabskasse 1 stk 3.175,00 3.175,00
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Nordskraenten 664 Dato: 20.01.2023
i Rev. 2. 25-05-2023
Hovedprojekt side 2 af 2
Tilbudsliste
Etablering af balancestubbe fra depot ) e - 10, stk | 93300 9.330,00|
Etablering af fodboldmél fra depot | 2 stk | 1.697,00/ 3.394,00|
Kantbegransninger
Seetning af Chaussestenskanter fra depot inklusiv saettelag e e o 130 | lbm 391,00 50.830,00
Indkeb, levering og stning af betonsiddekant inklusiv saettei@g ) B 34 lbm 4.143,00 140.862,00 |
Indkab, levering og satning af palisadekant B _ 15 _Ibm 3.947,00]  59.205,00
Indkeb, levering og satning af robiniek: N 62| Ibm 450,00 27.900,00| _
Indkeb, levering og sztning af granitkantsten s - 21 Ibm 729,00 15.309,00
Indkeb, levering og anlzg af chaussésten inklusiv sttelag 52 | Ibm 223,00 11.596,00
Befasstelser
Indkeb, levering og anlzg af SF betonﬂiser_ ) 30 m2 474 14.220,00
Anlzg af SF betonfliser fra depot - . o ____318,00] 5.724,00]
Indkeb, levering og anlzg af 60 x 60 betonfliser _ 443,00 8,00 '3
Indkeb, levering og anlag af overkersel til renovationsomrade. m 765,00 ﬁ
Indkeb, levering og anlag af GAB o 620,00/ 31.000,00
Indkgb, levering og anlag af AB B 2. 250 I112 109,00 245.250,00 245.250,00
Indkab, levering og anleeg af PA - B 50 | m2 269,00 13.450,00!
Indkab, levering og etablering af opstribning - ~ 75« lbm 106,00 7.950,00 7.950,00
Indkeb, levering og anlzeg af grus befastelse som totallag R 205 m2 217,00! 44.485,00,
Indkob, levering og anlzeg af faldundertag I __ 87, m2 179,00 _15.573,00]
Indkeb, levering og anlag af sand i sandkasse i 9 m 468,00 4.212,00|
Beplantning
Indkeb og levering af planter 1 sum 135.009,00
| henhold til Planteliste £ : |
Plantning af treeer 15 stk 1.513,00 22.695,00
Plantning af buske - - 780 | stk 21,00 16.380,00
Plantning af bundaekke og stauder o 1.720 stk 17,00 29.240,000
Plantning af klatreplanter m 47,00 ﬁ
Graes
|Indkab, levering og séning af graesfra til plene I B 500 | m2 | 31 __15.500,00'
Indkeb, levering og saning af naturgraes 1 270 m2 | 17| 4.590,00
Bygningsdelsheskrivelse - Vedligeholdelse indtil aflevering jf. SAB
Vanding | 24.600,00|
Pleje ] [ 12.101,00|
Bygningsdelsbeskrivelse - Vedligeholdelse i garantiperioden jf. SAB
Vanding ~ - cgres e R - 78.947,00
Flefe i e e =="————. A o . 53937,00 o
Oplaering 13.397,00
{1 alt overfores til forside 3.105.614,00
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